

(様式3)

入札結果

平成24年12月19日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着 完 工 成	概要	備考
1	委第1号 駒ヶ嶺排水路整備基本計画策定業務委託	新地町駒ヶ嶺字藤崎前地内	仙台市 NTCコンサルタンツ 株式会社 東北支社 支社長 竹中 雄次郎	10,080,000	H24.12.19 H25.03.29	水路基本計画 L=750m	
2	委第4-3号 町道雁小屋北線道路測量調査設計業務委託	新地町杉目字八郎地内	南相馬市 日栄地質測量設計 株式会社 原町営業所 所長 岩塚 一	9,450,000	H24.12.19 H25.03.28	測量調査設計 L=160m W=5.5m	
3	委第4-4号 町道雁小屋北線橋梁予備設計業務委託	新地町杉目字八郎地内	南相馬市 日栄地質測量設計 株式会社 原町営業所 所長 岩塚 一	6,195,000	H24.12.19 H25.03.28	橋梁予備設計 L=10m	
4	委第4-5号 町道宮田踏込畑線道路測量調査設計業務委託	新地町大戸浜字踏込畑地内	南相馬市 株式会社 福建コンサルタント 代表取締役 木幡 俊一	11,970,000	H24.12.19 H25.03.28	測量調査設計 L=600m W=4.0m	
5	委第3-3号 菅谷前排水路測量設計業務委託	新地町駒ヶ嶺字菅谷前地内	南相馬市 株式会社 日建 代表取締役 櫻井 雄志	3,360,000	H24.12.19 H25.03.28	測量設計 L=440m	
6	第H24-8-5-5-9号 雁小屋西地区防災集団移転団地造成工事	新地町杉目字雁小屋地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	78,225,000	議決の日 H25.03.31	造成A=0.72ha 切土V=3,700m ³ 盛土V=2,400m ³ 舗装工A=2,615m ² 排水路工N=1式	
7	第H24-8-5-5-10号 富倉地区防災集団移転団地造成工事	新地町駒ヶ嶺字ソリ畑地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	34,650,000	H24.12.21 H25.03.31	造成A=0.58ha 切土V=4,200m ³ 盛土V=1,300m ³ 舗装工A=760m ² 擁壁工N=1式 排水路工N=1式 汚水工L=135m	
8	第H24-8-5-5-11号 作田東地区防災集団移転団地造成工事(その1)	新地町大字埜木崎字作田地内	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	138,600,000	議決の日 H25.03.31	造成A=2.02ha 切土V=100,000m ³ 調整池築造N=2箇所 仮設工N=1式	
9	第H24-8-5-5-12号 雁小屋地区防災集団移転団地造成工事(その1)	新地町杉目字雁小屋地内	南相馬市 東北建設 株式会社 取締役社長 太田 常實	240,450,000	議決の日 H25.03.31	造成A=5.47ha 切土V=118,000m ³ 盛土V=6,000m ³ 調整池築造N=2箇所 仮設工N=1式	
10	第H24-8-5-5-13号 大戸浜地区防災集団移転団地造成工事(その1)	新地町大戸浜字神後北地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	153,300,000	議決の日 H25.03.31	造成A=2.82ha 切土V=66,900m ³ 盛土V=1,230m ³ 小型擁壁工V=171m ³ 調整池築造N=2箇所 仮設工N=1式	

(様式3)

入札結果

平成24年12月19日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完 成	概要	備考
11	第H24-8-5-5-14号 作田西地区防災集団移転団地造成工事(その1)	新地町谷地小屋宇駒込地内	新地町 株式会社 渡辺建設 代表取締役 鈴木 清幸	219,450,000	議決の日 H25.03.31	造成A=3.97ha 切土V=123,000m ³ 盛土V=11,700m ³ 調整池築造N=2箇所 仮設工N=1式 伐採除根A=33,900m ²	
12	第H24-8-5-5-15号 岡地区防災集団移転団地造成工事(その1)	新地町谷地小屋宇原地内	新地町 株式会社 新栄建設 代表取締役 大久 洋介	98,175,000	議決の日 H25.03.31	造成A=1.85ha 切土V=3,500m ³ 盛土V=5,600m ³ 調整池築造N=1箇所 仮設工N=1式	
13	第H24-8-5-5-16号 移転促進区域整地工事(その1)	新地町谷地小屋宇釣師～ 大戸浜宇前田上地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	9,450,000	H24.12.21 H25.03.31	コンクリート基礎取壊 V=880m ³	
14	24消災第2号 消防団車庫建築災害復旧工事	新地町今泉宇鹿野地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	10,185,000	H24.12.21 H25.03.25	鉄骨造・平屋建て 建築面積47.80m ²	
15	第012防集下-1号 防集雁小屋地区排水施設整備工事	新地町小川地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	5,985,000	H24.12.21 H25.03.22	下水道管渠工 L=121.0m	
16	工第11-2号 道路災害復旧その2工事	新地町一円	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	3,822,000	H24.12.19 H25.03.28	防護柵 L=288.5m	
17	第011下災-12号 公共下水道災害舗装復旧(2工区)工事	新地町小川地内	新地町 株式会社 新栄建設 代表取締役 大久 洋介	12,075,000	H24.12.21 H25.03.28	下水道舗装復旧工 L=1,024.2m (A=3,201m)	
18	第011下災-13号 公共下水道災害復旧(4工区-2)工事	新地町谷地小屋地内				管渠災害復旧 L=78.7m	応札者無
19	第011下災-14号 公共下水道災害復旧(4工区-3)工事	新地町谷地小屋地内				管渠災害復旧 L=118.7m	応札者無
20	第011下災-15号 公共下水道災害復旧(4工区-4)工事	新地町谷地小屋地内				管渠災害復旧 L=51.5m	応札者無

(様式3)

入札結果

平成24年12月19日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完 成	概要	備考
21	第011下災-16号 公共下水道災害復旧(4工区-5)工事	新地町谷地小屋地内				管渠災害復旧 L=98.0m	応札者無
22	第011下災-17号 公共下水道災害復旧(マンホールポンプその2)工事	新地町大戸浜外地内	郡山市 株式会社 ウォーターエージェンシー 郡山営業所 営業所長 野内 広	8,400,000	H24.12.21 H25.03.28	マンホールポンプ制御盤 N=2箇所	不落随契
23	第011下災-18号 公共下水道災害舗装復旧(3工区-1)工事	新地町谷地小屋外地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	11,550,000	H24.12.21 H25.03.28	下水道舗装復旧 L=834.2m (A=2,794㎡)	