

(様式3)

入札結果

平成28年10月14日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完 成	概要	備考
①	工事第10号 農地災害復旧事業北向浜田地区他7地区農地災害復旧工事	新地町大字埴木崎字西田地内外	仙台市 大日本土木株式会社 東北支店 支店長 内田 昭	1,191,240,000	議決の日 H30.03.31	農地復旧工 用水路工 排水路工 農道復旧工	議決案件
②	工事第9号 駒ヶ嶺排水路整備工事	新地町駒ヶ嶺字藤崎前地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	217,080,000	議決の日 H30.03.31	排水路工 L=750m	議決案件
③	工事第12号 農業用施設災害復旧事業埴川第2地区水路災害復旧工事	新地町大字埴木崎字埴浜地内外	応札者無	—			
④	工第4-1号 町道雁小屋北線橋梁整備(下部工)工事	新地町杉目字八郎地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	48,600,000	H28.10.21 H29.02.28	橋梁整備 N=1橋 橋台 N=2基	
⑤	工事第11号 裏沢溜池線道路舗装工事	新地町駒ヶ嶺字富倉上地内	新地町 株式会社 新栄建設 代表取締役 大久 洋介	3,564,000	H28.10.14 H29.03.27	道路舗装工 L=187.6m	
⑥	工事第13号 吉平線道路改良工事	新地町福田字吉平地内	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	16,038,000	H28.10.21 H29.03.27	道路改良工 L=433.3m	
⑦	第28-8-5-6-1号 町道雁小屋線道路新設工事	新地町駒ヶ嶺字原地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	172,800,000	議決の日 H29.03.31	L=725m W=5.5(9.25)m 盛土工 V=9,350m ³ 舗装工 A=7,089m ²	議決案件
⑧	第28-8-5-6-2号 町道中島作田線舗装新設工事	新地町谷地小屋字中田地内	新地町 株式会社 渡辺建設 代表取締役 鈴木 幸子	24,840,000	H28.10.21 H29.01.20	L=490m W=5.5(7.0)m 舗装面積 A=3,447m ²	