（様式３）

入　札　結　果

平成２７年 ８ 月 １１ 日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　札　者	請負金額（円）	着工 完成	概　要	備　考
①	第27-8-5-4-8号 岡地区コミュニティ施設設計業務委託	新地町谷地小屋字原地内	郡山市　株式会社　山口建築設計事務所 代表取締役　山口　寛	2,484,000	H27.08.11 H27.11.13	コミュニティ施設設計業務委託 N=1棟（A=65㎡） 地盤調査 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ　5箇所	
②	２７津単第１号 新地町泉源開発調査委託業務	新地町全域	南相馬市 庄建技術　株式会社 代表取締役社長　鈴木　克久	5,400,000	H27.08.11 H27.12.18	既往井戸調査　１式 重力調査　　６０箇所	
③	27新企第1号 新地南工業団地Ｂ地区実施設計業務委託	新地町杉目字飯樋地内	南相馬市 株式会社　福建コンサルタント 代表取締役　木幡　俊一	15,012,000	H27.08.11 H27.12.18	整地設計　１式 敷地内排水設計　１式 調整池設計　１箇所 取付道路設計　１式 各申請書作成　１式	
④	委託第１号 漁業集落防災機能強化事業測量設計業務	新地町大戸浜字前田上地内	新地町　有限会社　アーバンプランニング 代表取締役　加藤　浩二	18,900,000	H27.08.11 H27.11.28	道路測量設計 排水ポンプ設計	
⑤	15-413-1 釣師浜漁港取付道路・護岸擁壁工事に伴う下水道施設移設設計業務委託	新地町大戸浜字浜南地内	郡山市　株式会社　三水コンサルタント 郡山事務所　所長　齋藤 正樹	4,536,000	H27.08.11 H27.10.30	管路詳細設計 開削工法　L=20m マンホール形式ポンプ場 n=１箇所	
⑥	２７－４－８ 大戸浜地区公共下水道修繕（その１）	新地町大戸浜字前田西地内	新地町　有限会社 佐藤水道設備 代表取締役　佐藤 秀史	2,268,000	H27.08.11 H27.10.30	路線延長　L=24.6m 修繕延長　PRPφ150　L=21.7m	不落随契
⑦	工第3-3号 町道鴻ノ巣線道路改良（２工区）工事	新地町駒ヶ嶺字鴻ノ巣地内	新地町　株式会社 千田建設 代表取締役　千田　喜雄	48,600,000	H27.08.14 H27.11.20	道路改良　L=200.0m	
⑧	第27-8-5-7-4号 中島作田線道路改良（その１）工事	新地町谷地小屋字中田地内	新地町　相馬造園土木 株式会社 代表取締役　小泉 武光	43,740,000	H27.08.14 H28.03.31	道路改良　L=490m W=5.5（7.0）	
⑨	第27-8-5-4-7号 移転促進区域整地工事（その２２）	新地町大字埒木崎字埒浜及び作田地内	新地町　有限会社 猪狩組 代表取締役　猪狩　喜悦	1,836,000	H27.08.11 H27.12.15	埒浜地区 コンクリート取り壊し　V=96m3 作田地区 コンクリート取り壊し　V=1m3	不落随契