（様式３）

入　札　結　果

平成２８年１月２６日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　　札　　者	請負金額（円）	着　工 完　成	概　　要	備　　考
①	第27-8-5-6-6号 今泉コミュニティ広場測量設計業務委託	新地町今泉字浜畑地内	南相馬市 株式会社　福建コンサルタント 代表取締役　木幡　俊一	3,348,000	H28.01.26 H28.03.31	地形測量　A=0.006k㎡ 路線測量　N=一式 実施設計　N=一式	
②	１５－４－４ 釣師浜漁港取付道路・護岸擁壁工事に伴うマンホールポンプ移設工事	新地町大戸浜字浜南地内	仙台市　新明和アクアテクサービス株式会社 東北センター　所長　竹内　大幸	6,156,000	H28.02.01 H28.03.31	マンホールポンプ施設工　N=2基 機械設備　一式 電気設備　一式	
③	１５－４－３ 釣師浜漁港取付道路・護岸擁壁工事に伴う管渠移設工事	新地町大戸浜字浜南地内	新地町　株式会社 千田建設 代表取締役　千田　喜雄	13,608,000	H28.02.01 H28.03.31	管布設工　L=10.5m ３号組立マンホール設置工　N=1基 既設下水道管処分工　一式	
④	工第４－３号 雁小屋北線舗装工事	新地町杉目字八郎地内	新地町　株式会社 新栄建設 代表取締役　大久　洋介	4,212,000	H28.01.26 H28.03.30	施工延長　L=86.7m 表層工　A=606.6㎡ 路盤工　A=615.2㎡ 下水管充填工　V=41m3	
⑤	第27-8-5-6-7号 釣師地区下水管処理工事	新地町谷地小屋字釣師地内	新地町　相新建設 株式会社 代表取締役　志賀　友則	5,724,000	H28.02.01 H28.03.31	組立マンホール撤去工　N=24箇所 塩ビ製マンホール撤去工　N=10箇所	
⑥	工事第２２号 駒ヶ嶺用水路整備工事	新地町駒ヶ嶺字藤崎前地内	新地町　新和工業 株式会社 代表取締役　荒　純一	38,880,000	H28.02.01 H28.03.31	用水路工　L=2387.6m	
⑦	工第１号 長清水地区災害復旧工事	新地町小川字長清水地内	新地町　有限会社 猪狩組 代表取締役　猪狩　喜悦	1,134,000	H28.01.26 H28.03.31	排水路工　L=15.5m	