

(様式3)

入札結果

平成26年 11月 21日執行

| 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 落札者 | 請負金額(円) | 着工 完 成 | 概要 | 備考 |
|----|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------------------|--|------|
| 1 | 26津消委第2号 新地町消防・防災センター実施設計業務委託 | 新地町谷地小屋字中田地内 | 郡山市 株式会社 エスデー設計研究所 代表取締役 石井 久克 | 23,220,000 | H26.11.21 H27.03.31 | 2階建 A=992㎡ | |
| 2 | 26新教第3号 新地町立福田小学校 校庭整備工事 | 新地町福田字中里地内 | 郡山市 長谷川体育施設株式会社 福島営業所 所長 山崎 哲也 | 21,578,400 | H26.11.28 H27.03.10 | 校庭整備工事 A=3,950㎡ | |
| 3 | 26新教第4号 新地町立尚英中学校 校庭整備工事 | 新地町谷地小屋字愛宕地内 | 郡山市 長谷川体育施設株式会社 福島営業所 所長 山崎 哲也 | 32,281,200 | H26.11.28 H27.03.10 | 校庭整備工事 A=10,500㎡ | |
| 4 | 014-4-4 特定環境保全公共下水道 樋ノ口管渠築造工事(その3) | 新地町谷地小屋字樋ノ口地内 | 新地町 株式会社 渡辺建設 代表取締役 鈴木 幸子 | 6,696,000 | H26.11.28 H27.03.13 | 下水道管渠工 VU φ150 L=61.8m | 不落随契 |
| 5 | 工第4-1号 雁小屋北線道路改良工事 | 新地町杉目字八郎地内 | 新地町 株式会社 新栄建設 代表取締役 大久 洋介 | 9,072,000 | H26.11.28 H27.03.30 | 施工延長 L=90.8m 排水工 L=155.2m 路盤工 A=663㎡ | |
| 6 | 工第3-7号 町道大作赤柴線道路改良舗装(5工区)工事 | 新地町杉目字飯樋地内 | 新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄 | 21,600,000 | H26.11.28 H27.03.25 | 道路改良 L=175m W=5.5(9.25)m | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |