

(様式3)

入札結果

平成25年1月28日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着 完 工 成	概要	備考
1	委第2号 駒ヶ嶺地区基本計画策定業務委託	新地町駒ヶ嶺字藤崎前地内	仙台市 NTCコンサルタンツ 株式会社 東北支社 支社長 竹中 雄次郎	17,010,000	H25.01.28 H25.03.29	水路基本計画 L=4,500m	不落随契
2	委第3号 原地区パイプライン測量設計業務委託	新地町谷地小屋字原地内	南相馬市 株式会社 福建コンサルタント 代表取締役 木幡 俊一	8,085,000	H25.01.28 H25.03.29	管水路工 L=2,300m	不落随契
3	第1号 新地南工業団地A地区造成工事	新地町杉目字飯樋地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	106,050,000	議決の日 H25.10.31	敷地造成工 1式 調整池工 1式 雨水排水設備工 1式	
4	第24-8-5-5-18号 釣師共同墓地環境整備工事	新地町谷地小屋字潤崎地区	新地町 株式会社 渡辺建設 代表取締役 鈴木 清幸	8,505,000	H25.01.31 H25.03.28	舗装工事 1,380㎡ ベンチフリューム設置 50m U型側溝設置 4m 境界ブロック設置 12m 東屋設置 1基	
5	第H24-8-5-5-19号 上水道切替工事	新地町大字埴木崎字作田地内	新地町 有限会社 佐藤水道設備 代表取締役 佐藤 和男	5,460,000	H25.01.31 H25.03.31	布設工 L=115.7m	
6	第011下災-19号 公共下水道災害舗装復旧(3工区-2)工事	新地町小川地内外			H25.01.31 H25.03.28	下水道舗装復旧 L=601.4m (A=2,694㎡)	応札者無
7	第011下災-20号 公共下水道災害舗装復旧(3工区-3)工事	新地町谷地小屋地内外			H25.01.31 H25.03.28	下水道舗装復旧 L=928.7m (A=5,135㎡)	応札者無
8	第7号 道路災害復旧7工区工事	新地町大戸浜字牛川地内	新地町 株式会社 新栄建設 代表取締役 大久 洋介	5,775,000	H25.01.31 H25.03.28	舗装工 L=189.2m A=889.0㎡	
9	工第11-3号 道路災害復旧その3工事	新地町一円	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	1,995,000	H25.01.28 H25.03.28	道路防護柵工 L=257m	