

(様式3)

入札結果

平成30年11月21日執行

| 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 落札者 | 請負金額(円) | 着工 完 成 | 概要 | 備考 |
|----|------------------------------|-------------|----------------------------------|------------|-------------------|---|------|
| ① | 30災害第1号 新地町がんご屋応急仮設住宅撤去工事 | 新地町杉目字雁小屋地内 | 南相馬市 東北建設 株式会社 代表取締役社長 太田 由美子 | 83,160,000 | 議決の日 H31.03.15 | 仮設住宅解体撤去 3,965㎡ 住宅24棟126戸 プレハブ物置 一式 | 議決案件 |
| ② | | | | | | | |
| ③ | | | | | | | |
| ④ | | | | | | | |
| ⑤ | | | | | | | |