

(様式3)

入札結果

令和5年7月20日執行

| 番号 | 工事名称 | 工事場所 | 落札者 | 請負金額(円) | 着工 完成 | 概要 | 備考 |
|----|-------------------------------------|--------------|---------------------------------|------------|----------------------|---|------|
| ① | 5企第3号 駒ヶ嶺駅トイレ新築工事 | 新地町駒ヶ嶺字深町地内 | 新地町 新和工業株式会社 代表取締役 荒 純一 | 13,640,000 | R5.07.25 R6.03.20 | 建築工事 一式 | |
| ② | 建工第5-3-3号 町道駒ヶ嶺停車場高田線道路改良(その3)工事 | 新地町駒ヶ嶺字海道上地内 | 新地町 株式会社千田建設 代表取締役 千田 喜雄 | 47,080,000 | R5.07.25 R6.02.20 | 施工延長 L=457.4m 歩道舗装工 A=1,042.8m 転落防止柵 L=88.6m | 不落随契 |
| ③ | 5教社公工第1号 駒ヶ嶺公民館分館改修工事 | 新地町駒ヶ嶺字新町11 | 南相馬市 東北建設株式会社 代表取締役社長 太田 由美子 | 24,420,000 | R5.07.25 R6.02.29 | 外壁改修工、スロープ設置工、風除室・ポーチ土間沈下修復工、玄関・ロビー改修工、事務室改修工、展示スペース改修工、トイレ改修工、屋上ベランダ手すり設置工 | |
| ④ | 第1号 ふくしま森林再生事業森林整備業務委託 | 新地町内一円 | 南相馬市 相馬地方森林組合 代表理事組合長 多田 穰治 | 22,880,000 | R5.07.20 R6.03.29 | 森林整備 A=21.24ha 丸太筋工 50.00m | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |